Cislo zmluvy: //,&%Z/

OBCHODNE PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZAKAZKY

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podfa ustanoveni podra § 536 a nasl. zakona ¢, 913/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

1.1 OBJEDNAVATEL:

Nazov organizacie:
Sidlo organizacie:
Statutamy zastupca:
ICO:

Bankové spojenie:

IBAN:

neskorSich predpisov (dalej len .Obchodny zékonnik")

(dalej len Zmluva‘)

Clanok ¢, 1
ZMLUVNE STRANY

Obec Svidnicka
Svidnicka 19, 090 02 Svidni¢ka
Anna Parikova, starostka obce

00331015

Idalej len ,objednavatel/

1.2 ZHOTOVITEL:

Nazov organizacie:

Sidlo organizacie:

Statutamy zastupca:
ICO:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo bezného Gétu:
Zapisana:

Telefon, fax:

/dalej len ,zhotovitel™/

S.O.W.s.r.0.
Robotnicka 20/3, 831 03 Bratislava - Nové Mesto

Bc. Radoslav Harhovsky

92542921
2121384298

Fio Banka a.s.

SK 43 8330 0000 0020 0206 5448

Okresny sid Bratislava | Oddiel: Sro Viozka ¢.: 139958/8

0907 825 555

Idalej spolu ,zhotovitel* a Jobjednavatel” aj ako ,.zmluvné strany", resp. ,zmluvna strana'/.
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Clanok &, 2
PREAMBULA

2.1 Objednavatel vyhlasil v stlade so zakonom C. 343/2015 Z z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani")
podiimitnu zakazku na uskuto¢nenie stavebnych prac, ktorej predmetom je zhotovenie diela ,Stavebné
upravy OcU Svidnicka* podla projektovej dokumentacie (dalej len ,dielo").

22 Do predmetného postupu zadavania zakazky prediozil sutazng ponuku aj zhotovitel, Na zaklade
vyhodnotenia sitaznych pondk predloZenych v ramci predmetného postupu zadavania zakazky zmluvné
strany uzatvaraju tito zmluvu,

Clanok . 3
PREDMET ZMLUVY

3.1 Zhotovitel sa touto zmluvou zavazuje zhotovit pre objednavatela riadne a véas dielo podra ¢l. 2 tejto
zmluvy a zarover dodat objednavatelovi véetky s tym stvisiace doklady tykajice sa realizicie diela ajeho
kvality a objednavatel sa zavazuje riadne a véas dokoncené dielo $pecifikované v bode 2.1 tejto zmluvy
od zhotovitela prevziat a zaplatit za neho dohodnutd cenu.

32 Zmena diela, alebo jeho rozsahu, mbze byt po uzavreti zmluvy vykonana len po vzajomnej dohode
obidvoch zmluvnych stran pisomnym dodatkom k tejto zmluve, ktory musi byt podpisany kompetentnymi

osobami obidvoch zmluvnych stran.

Clanok ¢. 4
CAS PLNENIA
4.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat diglo v tychto terminoch:
al zacatie prac: do 10 dni odo prevzatia staveniska
b/ ukonéenie prac: 12 mesiacov od cinnosti zmluvy

4.2 Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitelovi najneskér do 10 dni odo dAa uéinnosti zmiuvy.
4.3  Zhotovitel je oboznameny so stavom terénu a pozemkov na ucely staveniska a stavby diela.

Clanok &. 5
CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY
5.1 Cenadiela je vzmysle prilohy &. 1 tejto zmluvy nasledovna:

zakladna cena: 168 114,61 EUR
CELKOM: 168 114,61 EUR
e Nie sme platcom DPH

Islovom: stosestdesiatosemtisicstostrast eur a Sestdesiatjeden eurocentov/

9.2 Kzmene ceny méze dojst vyluéne zmenou vySky DPH. DPH bude k zakladnej cene pripogitana podla
platnych pravnych predpisov v obdobi fakturacie pinenia predmetu zmluvy.

5.3 Fakturacia a platenie prac a dodavok budi v zmysle dohody zmluvnych stran vykonavané pozadu, formou
3 faktir vystavenych na zaklade zhotovitelom predioZenych, objednavatelom potvrdenych supisov
skutocne vykonanych prac. Zhotovitel predlozi mesacny stpis skutocne vykonanjch prc vzdy najneskér
v posledny den prislusného kalendarneho mesiaca a objednavatel tento odsuhlasi alebo k nemu uvedie
svoje vyhrady najneskorsie do 10 pracovnych dni od predloZenia tohto supisu, V pripade, ak
objednavate! k mesaénému sipisu skutoéne vykonanych prac predioZenému zhotovitefom uvedie
vlehote uvedenej v predchadzajiicej vete svoje vyhrady a zhotovitel predlozi objednavatefovi opraveny
mesacny spis skutotne vykonanych prac, objednavatel tento opraveny mesaény stpis skutoéne
vykonanych prac odsthlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 2 pracovnych dni od
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predloZenia tohto opraveného slpisu. Supis skutoéne vykonanych prac podpisuje za objednavatela
technicky dozor investora. V zmysle zmluvy s platby za Giastkove plnenia prac a dodavok
objednavatelom dohodnuté na zaklade vystavenej faktary tak, Ze zhotovitel moze vystavit prv( faktaru az
na zaklade objednavatelom potvrdeného spisu skutoéne vykonanych prac a dodavok, ktorych hodnota
predstavuje min. 50% z ceny diela k poslednému diu v mesiaci. Druh( faktiru zhotovitel mdze vystavit
aZ na zaklade objednavatefom potvrdeného spisu skutoéne vykonanych prac adodavok, ktorych
hodnota predstavuje min. 40% z ceny diela (t. j. celkovo 90% z ceny diela) k poslednému diu v mesiaci.
Zéuereénﬂ,faktl]ru je dodavatel opravneny vystavit po protokolarnom prevzati celej stavby ,Stavebné
Upravy OcU Svidnicka“,

Splatnost faktur je desat’ (10) kalendamych dni odo diia doruenia faktury objednavatelovi zo strany
zhotovitela za predpokladu, Ze dorucena faktura bude spifat vetky zakonné a zmluvné nalezitosti a bude
dorucena na adresu objednavatela uveden( v zahlavi tejto zmluvy v troch vyhotoveniach. Zhotovitef berie
na vedomie, Ze projekt je financovany z prostriedkov Eurdpskej tnie (dalej len ,EU") a z viastnych
prostriedkov objednavatela. Zhotovitel berie na vedomie, Ze uvedené financovanie platieb z prostriedkov
EU je Casovo a administrativne naroéné. Zhotovite! berie na vedomie aj éasov a administrativnu ZloZitost
interného procesu fakturacie platieb z rozpoctovych prostriedkov objednavatela. Zhotovitel zirover
suhlasi a vyhlasuije, Ze lehota splatnosti nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajicim
Z tejto zmluvy. Faktira sa povazuje za zaplatenu okamihom pripisania prislusnej pefiaZnej sumy na icet
zhotovitela.

Objednavatel je opravneny jednostranne na zéklade viastného rozhodnutia rozhodnGt o nerealizovani
niektorych préac a dodévok, ktoré si suéastou rozsahu diela podfa tejto zmluvy. V takom pripade sa znizi
zmluvna cena diela o cenu tychto prac a dodavok uvedend v Prilohe €. 1 tejto zmluvy. V zmysle dohody
zmluvnych stran nevznika zhotovitefovi v désledky vyuZitia prava objednavatela uvedeného v
predchadzajucej vete Ziadny peiazny narok a to ani titulom nahrady Skody, u$lého zisku, Grokov z
omeskania ¢i zmluvnych pokt.

Objednané prace naviac oproti rozpoctovym pracam budu vzajomne odsihlasené a objednavatelom
preplatené v zmysle osobitného pisomného dodatku k tejto zmluve.

Po odovzdani a prevzati diela ako celku bude vykonané konecné vy(étovanie.

Vpripade, Ze potas doby realizacie stavebnych prac bude objednavate! pozadovat zmenu
v materialovom riedeni, rozsahu prac alebo ddjde k zmene odsuihlasene projektovej dokumentacie, pevna
cena bude upravena o rozdiel podfa predioZenej a vzajomne odsuhlasenej kalkulacie pisomnym
dodatkom k tejto zmluve, ktory musi byt podpisany kompetentnymi osobami obidvoch zmluvnych stran.

Clanok &. 6

DALSIE DOJEDNANE PODMIENKY DODAVKY DIELA
Zhotovitel bude dielo realizovat podla poZiadaviek objednavatefa v dohodnutom rozsahu, v dohodnutych
terminoch, riadne, véas a v stlade s podmienkami zmluvy a postupovat pri realizacii aktivit sivisiacich s
dielom s odbornou starostlivostou.
Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela. Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel vykonava
dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je objednavatel opravneny dozadovat sa toho, aby zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim a dielo vykonal riadnym spdsobom.
Ostatné dojednania o skladovych priestoroch, pristupovych cestach, pripojke vody a elektrickej energii
budu rieSené v zépisnici z odovzdania a prevzatia staveniska.
Na stavbe sa bude viest jednotny stavebny dennik, kde budiu zhotovitefom zaznamenané vetky
skutocnosti, ktoré s rozhodujice pre plnenie povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy a véeobecne
zavaznych pravnych predpisov. Objednavatel sa zavazuje vyjadrovat' k poziadavkam zhotovitela do 3
dni odo da ich preukézatelného prediozenia a v pripade nutnosti i vten isty def telefonicky resp.
stihlasom v podobe elektronickej posty s dodato¢nym pisomnym ods(hlasenim v stavebnom denniku.
PoZiadavky na prace naviac, ktoré bud( nevyhnutné k dokondeniu diela budi osobou opravnenou
zapisané do stavebného dennika. Zhotovitel pred zagatim naviac prac je povinny informovat o cene tychto
prac objednavatela. Zhotovitel méze uvedené prace realizovat az po obdrzani pisomného sihlasu
objednavatela s realizaciou tychto prac naviac.
Stavebny dozor za objednavatela bude na stavbe vykonavat' opravnena osoba, ktora bude uréena
v Zazname z odovzdania staveniska stavby.
Zhotovitel je povinny zabezpedit' stavenisko vodi pristupu cudzich osob.
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6.8  Ukoncenie a odovzdanie diela bude realizované formou preberacieho protokolu (zapisnice), ktory podpisu
0soby opravnené konat v mene zmluvnych stran.

6.9  Zhotovitel je povinny predkladat elektronickii verziu /vo formate MS Excel/ podrobného rozpodtu
a elektronicku verziu kazdej zmeny tohto podrobného rozpoctu (naceneny vykaz vymer), ku ktorej djde
potas realizacie diela.

6.10 Zhotovitel sa zavézuje strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s vykonanim diela kedykolvek pocas
platnosti a GCinnosti prisiudnej Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku uzavretej
objednavatefom ako prijimatelom nenavratného finanéného prispevku za Géelom financovania
predmetneho diela, a to zo strany opravnenych osdb na vykon kontroly/auditu v zmysle prislusnych
pravnych predpisov Slovenskej republiky (dalej len ,SR*) a EU, najma Z&kon o prispevku z Eurépskych
Strukturainych a investicnych fondov - zakon & 292/2014 Z. 7. a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.
Zakon o finanénej kontrole a audite - zakon ¢. 357/2015 Z. z. o financnej kontrole a audite o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a prislusnej Zmluvy o nenavratnom finanénom
prispevku a jej priloh vratane VSeobecnych zmluvnych podmienok a poskytnat tymto organom riadne a
véas vietku potrebn siéinnost. Porusenie tejto povinnosti zhotovitela je podstatnym porusenim zmluvy,
ktoré opravriuje objednavatela od zmluvy odstupit.

Opravnené osaby na vykon kontroly/auditu si najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnitomého auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelskeho organu a nimi
poverené osoby, ,

¢) Najvy35i kontrolny Grad SR, Urad viadneho audity, Certifikacny organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracuijtice organy a 0soby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f)  Organ zabezpegujici ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prislugnymi pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU).

6.11  Zhotovitel v silade so zakonom ¢&.18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (dalej len ,zakon o ochrane osobnych Gdajov*), svojim podpisom tejto zmluvy
slobodne a vaine udeluje objednavatelovi sihlas so spracivanim vietkych osobnych (dajov
dotknutych osdb, poskytnutych objednavatelovi pri realizacii diela podra tejto zmluvy. Tento sthlas dava
objednavatelovi za Gcelom kontroly a vyhodnotenia realizacie diela podla tejto zmluvy. Zhotovitefl shlasi
s tym, aby za tymto (i¢elom osobné (idaje dotknutych oséb boli zhromazdované, uchovavane, spraciivané,
poskytnuté, spristupnené alebo zverejnené tretim osobam. Zhotovitel sa tymto zavazuje zmluvne alebo
inym vhodnym spdsobom zabezpedit, aby dotknuté osoby takyto stihlas tieZ poskytli v sulade so zakonom
0 ochrane osobnych Gdajov.

612 Zhotovitel pred prevzatim staveniska prediozi a da si objednavatefom schvalit plan organizacie vystavby
diela.

6.13  Zhotovitel vyhlasuje, ze v &ase uzatvorenia zmluvy ma zapisanych koneénych uzivatefov vyhod v registri
koneénych uZivatelov vyhod v zmysle zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného sektora®). Ak sa
bud na strane zhotovitefa ako zmluvnej strany podiefat viaceré subjekty, ma kazdy subjekt zhotovitela
povinnost mat zapisanych kone¢nych uZivatelov vihod v registri kone¢nych uZivatelov vyhod.

Clanok &. 7
ZODPOVEDNOST ZA VADY - ZARUKA

7.1 Zhotovitel prebera na seba zaruku za kvalitu a akost dodaného diela, a to v rozsahu 60 mesiacov.
Zaruéna doba zacne plynit diiom odovzdania a prevzatia diela ako celku medzi zmluvnymi stranami. Ak
sa v tejto lehote vyskytne na dodanom diele vada, je objednavatef povinny vadu, ktorU zistil bezodkladne
oznamit zhotovitefovi a zhotovite! je povinny ju odstranit v terminoch dohodnutych v tejto zmluve.

7.2 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo pri odovzdani objednavatelovi ako aj za vady, ktoré sa stan(
Zjavnymi neskér. Vady zjavné pri odovzdani diela sa zaznamenaju v zépisnici o odovzdani a prevzati
diela. Tieto vady /pripadne nedorobky/, ktoré nebrénia uzivaniu, bude zhotovitel povinny odstranit do 15
dni od ich zistenia.
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Zhotovitel sa zavazuje reklamovane vady diela odstranit bezplatne na svoje vlastné naklady. Prace na
odstrafiovani reklamovanych vad diela je zhotovitel povinny zahéjit a ukonéit podra dojednani v tejto
zmluve.

V pripade vad, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu diela je zhotovitel povinny zahéjit prace na ich
odstranenie do 5 dni odo dfia obdrZania reklamécie a ukonéit ich v o najkratSom moznom termine,
najneskor v3ak do 21 dni.

V pripade havarijnych porich/vad, ktorych odstranenie vzhladom na dané okolnosti a vzniknutt &kodu
alebo hrozbu vzniknutej Skody neznesi odklad, je zhotovitel povinny zahajit prace na ich odstranenie do
24 hodin od obdrZania reklamécie a ukoncit ich v ¢o najkratSom moznom termine, najneskér viak do 21
dni, pricom je povinny bezodkladne urobit také opatrenia, aby bola zabezpedena prevadzkyschopnost
dotknutej Casti diela, pokial sa strany v konkrétnom pripade pisomne nedohodni inak.

V pripade omeskania zhotovitela so zahajenim odstrafiovania reklamovanych vad alebo omeskania
s ukonéenim odstrafiovania reklamovanych vad, alebo ak zhotovitel odmietne vady odstranit, je
objednavatel opravneny odstranit tieto vady prostrednictvom tretich oséb a naklady vynaloZené na
odstranenie tychto vad uplatnit u zhotovitefa.

Plynutie doby trvania zaruky sa preruduje na obdobie, poéas ktorého zhotovitel preukazatele vedel
0 existencii akejkolvek vady diela a toto neoznamil objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje ku dfiu odovzdania diela poskytnit objednavateflovi vietky telefonne, faxové,
emailové a iné kontakty, na ktorych bude mozné nepretrzite, poéas 24 hodin denne nahlasit reklamovani
vadu. Tento zoznam bude neoddelitelnou si¢astou zapisnice o odovzdani a prevzati diela.

Clanok &. 8

VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE
Zhotovitel vykonava Cinnosti spojené s realizaciou diela na viastni zodpovednost podfa zZmluvy, pricom
reSpektuje technické 3pecifikécie a normy a vieobecne zavézné pravne predpisy SR a EU.
Zhotovitel sa zavézuje, Ze dielo vykona pre objednavatela za podmienok dohodnutych v tejto zmluve
a v sulade so svojou ponukou predpisanymi technologickymi postupmi, vydanymi rozhodnutiami organov
Statnej spravy a samospravy a podra projektovej a rozpoétovej dokumentacie.
Zhotovitel' prehlasuje, Ze sa oboznamil so $pecifikaciami diela a disponuje odbornymi znalostami
a kapacitami potrebnymi na riadne vykonanie diela.
Zhotovitel je povinny vykonat dielo uvedené v Clanku 2 bod 2.1 tejto zmluvy na svoje naklady a na svoje
nebezpecenstvo v dojednanom éase a v dohodnutej kvalite.
Pri vykonani diela bude zhotovitel postupovat samostatne vychadzajiic z predlozenej projektovej
a rozpoctovej dokumentacie.
Zhotovitel poveri riadenim prac na diele pracovnikov spifiajlicich odborn(i spésobilost v zmysle zakona ¢.
136/1995 Z.z. 0 odbornej spdsobilosti na vybrané &innosti vo vystavbe a o zmene a doplneni zakona &.
50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel sa zavazuje vykonavat vietky prace na stavenisku prostrednictvom oséb s potrebnou
kvalifikaciou a naleZite poutenych a pouzivat na stavenisku vyluéne technické zariadenia, ktoré
zodpovedajl poziadavkam na technickd sposobilost pouZivania vratane vykonania potrebnych odbornych
skusok, ak sa pre prevadzku daného zariadenia vyZaduju.
Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia véetkych oséb, ktoré st opravnené zdrziavat sa
v priestore staveniska v zmysle prislusnych pravnych predpisov a vybavi ich ochrannymi pracovnymi
prostriedkami podfa vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR &. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi slvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti. Zhotovitef
zodpoveda za zabezpecenie ochrany pred poZiarmi v zmysle Vyhlasky Ministerstva vnitra SR ¢. 94/2004
Z.2. ktorou sa ustanovujl technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpe&nost pri vystavbe a pri uZivani
stavieb.
Ak je to potrebné, zhotovitel zabezpe¢i na svoje naklady oplotenie, strazenie a osvetlenie staveniska.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouije material, o ktorom je v ¢ase jeho pouZitia
zname, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia spifiat podmienky
a poziadavky uvedené v zakone ¢. 133/2013 Zz. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov ako aj v daldich pravnych predpisov vztahujlcich sa na predmet pinenia podra tejto
zmluvy.
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8.10 Objednavatel je opravneny vykonavat odborny stavebny dozor nad realizaciou diela a dodrziavanim
zmiuvnych podmienok prostrednictvom osoby urcenej v clanku 6 bod 6.6 tejto zmluvy. Osoba uréena
v élanku 6 bod 6.6 tejto zmluvy ma za tym Géelom povoleny pristup na pracoviska, kde sa zmluvné prace
realizuju alebo skladuji materialy.

8.11  Zhotovitel je povinny umoznit objednavatelovi vykonavanie odborného stavebného dozoru v stlade
s ¢lankom 8 bod 8.11 tejto zmiuvy.

8.12  Skutoénost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, dodavky, vzorky avykonané prace, nezbavuje
Zhotovitela povinnosti niest zodpovednost za ich pripadné vady a vykonavanie potrebnych kontrol tak,
aby bolo zaruéené riadne spinenie predmetu diela,

8.13  Na vykonanie kontroly projektu stavby a noriem stanovenych skasok realizovaného diela, pripadne
prevzatie podkladu nevyhnutného ku kontrole, vyzve zhotovitel pisomne odborny stavebny dozor
objednavatela najmenej 5 pracovnych dni vopred, v opatnom pripade bude znasat naklady spojené
s dodato¢nou kontrolou podfa ustanovenia § 553 Obchodného zakonnika.

8.14  Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel organizovat' na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude
pozyvat uCastnikov, vyhotovovat zépisy o ich priebehu a tieto posielat’ i¢astnikom kontrolného dia.
Vzajomne odsuhlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych dfioch sa stand pokynom pre zhotovitefa na
vykonanie préc, pokial nemenia predmet tejto zmluvy a dohodnutii cenu diela.

8.15 Objednavatel sa zavézuje, ze dokonéené dielo prevezme v &ase dojednanom na ukonéenie a odovzdanie
diela. V pripade, Ze bude dielo ukonéené skér, je opravneny ho prevziat' aj v skorSom termine, ak dielo
nema vady braniace jeho uZivaniu.

8.16  Zhotovitel vyzve pisomne objednavatela na prevzatie diela najmenej 10 dni pred diiom dokon&enia diela
uvedenym v ¢lanku 4 bod 4.1 pism. b/ tejto zmluvy.

8.17 K preberaciemu konaniu zhotovite! pripravi:

a) jeden par projektu stavby so zakreslenymi vetkymi zmenami, ku ktorym doglo podas vystavby
diela;

b) stavebné denniky;

¢) doklady o overeni pozadovanych viastnosti rozhodujucich vyrobkov podla § 47 zakona &islo
90/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov;

d) akékolvek doklady preukazujiice Gspesné vykonanie vetkych predpisanych skiSok ako aj
vSetky atesty;

€) zapisy o kontrole Casti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie vykonané;
faktiru, v ktorej bude zuctovany cely predmet pnenia tejto zmluvy.

8.20 Ak zhotovitel uvedené doklady k zaéatiu preberacieho konania nepredlozi, objednavatel preberacie konanie
nezacne a zhotovitelovi vy(ictuje véetky naklady, ktoré mu z tohto dévodu vznikii.

8.21 O odovzdani a prevzati diela spisu zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak objednavatel
v zapisnici vyhlasi, Ze dielo prebera. Prevzatie diela alebo jeho Easti mbZe objednavatel odmietnut pre
vady a nedorobky aZ do ich odstranenia,

8.22 Stavenisko je povinny zhotovitel vypratat v termine, ktory bude dohodnuty v zapisnici o odovzdani
a prevzati diela. V pripade, e zhotovitel tento termin nedodri je objednavatel opravneny dat vypratat
stavenisko tretou osobou. Naklady spojené s vypratanim staveniska tretou osobou je objednavatel
opravneny uplatnit u zhotovitela.

8.23  Zhotovitel zodpoveda za é&istotu a poriadok na stavenisku a prijazdovych komunikéciach. Zhotovitel
odstrani na viastné naklady odpady, nanosy prachu, blata a inych predmetov, ktoré bud vysledkom jeho
¢innosti v termine, ktory bude dohodnuty v zapisnici o odovzdani a prevzati diela. V pripade, e zhotovitel
tento termin nedodrZi, je objednavatel opravneny dat odstranit odpad, nénosy prachu, blata a ostatné
predmety tretou osobou. Naklady spojené s ich odstranenim tretou osobou je objednavatel opravneny
uplatnit u zhotovitefa.

8.24  Viastnikom diela je objednavatel. Nebezpedenstvo &kody na diele a na veciach a materialoch, potrebnych
na jeho zhotovenie, znaSa zhotovitel aZ do doby protokolameho odovzdania a prevzatia diela
objednavatelom podfa ¢lanku 8 bod 8.21 tejto zmluvy.

8.25 Objednavatel zabezpedi vietky rozhodnutia organov Statnej spravy potrebné pre vykonanie diela.

8.26  Zhotovitel je opravneny pouzit projekt stavby len pre zhotovenie predmetu tejto zmluvy.

8.27 VSetky odborné prace musia vykonavat zamestnanci zhotovitela alebo jeho subdodavatelia majici
prislusn kvalifikéciu. Doklad o kvalifikacii zamestnancov je zhotovitel na Ziadost objednavatela povinny

predlozit.
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konat za subdodavatela v rozsahy meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

8.29  Zhotovitel ak bude mat Zaujem zadat urcity podiel predmetu zmluvy dalsiemuy subdodavatefovi, ktory
nebol definovany v zozname pri podpise tejto zmluvy, resp. ak bude mat zaujem zmenit subdodavatefa,
uvedeného v zozname pri podpise zmluvy, pocas plnenia predmetu tejto zmluvy, méze tak urobit az po
odsthlaseni Objednavatelom, Zamyslan( zmenu subdodavatela oznami Zhotovitel Objednavatelovi
dostatoéne vopred tak, aby mal Objednavatel zabezpecen( minimalnu lehoty 5 tich pracovnych dni na
(ne)udelenie sthlasu podfa predchadzajlicej vety. Dopinenie subdodavatefa, resp. zmena dodavatela sa
po odsuhlaseni Objednavatelom zapise do zoznamu subdodavatefov, ktory je prilohou tejto Zmluvy.
Neudelenie sthlasy Objednavatelom so zmenou subdodavatela neméze ohrozit pinenie tejto zmluvy zo
strany Zhotovitela a ani nezaklada Zhotovitelovi Ziadny finangny ani sankcny narok voéi Objednavatelovi.

Clanok . 9
STAVEBNY DENNIK

9.1 Zhotovite! je povinny viest' na stavbe stavebny dennik v silade so zakonom ¢. 50/1976 Zb. V Zneni
neskorSich predpisov a Vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavajii niektoré ustanovenia stavebneho zakona od diia prevzatia staveniska aZ do odstranenia
poslednej vady, respektive nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi
nachadzat na stavbe a musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitef v deri, kedy boli prace
vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit

9.2 Okrem zéstupcoy Zhotovitela, objednavatela a projektanta mézu do stavebného dennika vykonavat
zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov $tatnej Spravy.

9.3  Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazujl za zmenu tejto zmluvy, ale sliZia ako podklad pre
vyhotovenie pisomnych dodatkov k tejto zmluve.

Clanok & 10
ODSTUPENIE OD ZMLUVY A OSOBITNE USTANOVENIA
10.1 Objednavatel je opravneny odstdpit od zmluvy:

a) ak zhotovitel nevykonava prace v silade so zmluvou, a to ani po predchadzajlicom pisomnou
upozomeni a poskytnuti dodatoénej primeraneg; lehoty, vdizke minimaine patnast (15)
pracovnych dni na népravu,

b) ak zhotovitel bez odévodnenia odmietne prevziat stavenisko,

¢) ak si zhotovitel nespini povinnosti, ktoré mu vyplyvaja v zmysle zakona o registri partnerov
vergjného sektora;

d) ak zhotovitel v dasledkuy svojej platobnej neschopnosti zastavi platby svojim subdodavatefom,
bol na zhotovitela podany nawh na zagatie likvidécie, vyhlasenie konkurzu
alebo redtrukturalizacie,

e) ak zanikne zmluva o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku uzatvorena medzi
objednavatelom a poskytovatelom.

10.2  Zhotovite! je opravneny odstpit od zmluvy:

a) ak objednavatel neplni zmluvné povinnosti a tym zhotovitelovi znemoZiiuje realizaciu predmetu
tejto zmluvy, ato ani po predchadzajlcom pisomnou upozomeni a poskytnuti dodatoénej
primeranej lehoty, v dizke minimalne patnast (15) pracovnych dni na napravu.

103 Odstipenie od Zmluvy musi byt dorucené druhej strane pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny ddvod,
pre ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuie.

104 Vpripade, Ze déjde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.1 a 10.2 tohto Clanku, vykonané prace budi
douctované faktirou. Objednavatel uhradi naklady, ktoré preukazatelne zhotovitefovi vznikli a boli
zahmuté v zmluvnej cene rozpracovaného predmetu tejto zmluvy.

105V pripade odstupenia od zmluvy podra bodu 10.1 a) a2 d) tohto Elanku je objednavatel opravneny vykonat
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podmienky UCasti, vSetky poziadavky na predmet zakazky, vratane spinenia povinnosti v zmysle
sutaznych podkladov vo verejnom obstaravani a umiestnil sa na dal%om mieste v poradi v ramci verejného
obstaravania (dlej len ,novy zhotovitel®). Ustanovenia &. 6 bod 6.12 a &, 8 bod 8.7, 8.24 az 8.29 tym
nie st dotknuté. Na vysporiadanie plneni medzi pbvodnym zhotovitefom a objednavatelom sa primerane
aplikuje ustanovenie bodu 10.4 tohto &lanku zmluvy. Na vysporiadanie pineni medzi novym zhotovitefom
a objednavatelom sa dodatkom vykonajii primerané upravy zmluvy.

106  Pévodny zhotovite! je povinny za Géelom zmeny zmluvy podfa bodu 10.5 tohto ¢lanku zmluvy poskytnut
objednavatelovi vsetku potrebna sicinnost, najma vykonat ikony, ktoré st nevyhnutné na riadne pinenie
zmluvy do okamihu zmeny v osobe zhotovitera, odovzdat objednavatelovi vetky potrebné informécie a
dokumenty v sivislosti s dodanym plnenim podia zmiuvy tak, aby nedoslo k vzniku $kody.

107 Odstupenie od zmluvy je tcinné Jeho dorucenim druhej zmluvnej strane.

108  Odstipenie od zmluvy sa nedotyka naroku na zmluvni pokutu, nahradu Skody, vad diela ako aj riesenia
sporov medzi zmluvnymi stranami.

109 Zhotovitef sa zavézuje, Ze véetky technicke, finanéne, odbomeé informécie a iné skutoénosti, o ktorych sa
v stvislosti s uzatvorenim a pinenim predmetu tejto zmluvy dozvie, najma obsah tejto zmluvy a jej priloh
a obsah faktir vystavenych na zaklade tejto zmluvy, st predmetom obchodného tajomstva objednavatefa
a zhotovitel ich neposkytne tretej osobe bez pisomného sihlasu objednavatefa. To sa nevztahuje na
pripady, kedy je zhotovitel povinny tak urobit na zaklade povinnosti ulozenej zakonom.

10.10  Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sihlasu objednavatela postipit tretej
osobe aklkolvek pohfadavku, ktora mu vogi objednavatefovi vznikla alebo vznikne na zaklade tejto
zZmluvy, alebo na zaklade ustanoveni zakona upravujucich prava a povinnosti zmluvnych stran stvisiacich
s realizciou diela podra tejto zmluvy.

Clanok &. 11
ZAVERECNE USTANOVENIA

111 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
vztahuja prisluéné ustanovenia Obchodného zakonnika.

112 Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Géinnost diiom nasledujicim
po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela v zmysle § 47a Ob¢ianskeho zakonnika v platnom
zneni a doruceni oznamenia o ukonéeni ex post kontroly procesu verejneho obstaravania bez zisteni zo
strany Riadiaceho organu / Sprostredkovatelského organu,

1.3 Uzatvorenie a platnost tejto zmluvy s podmienené uzatvorenim zmluvy medzi Ziadatefom (prijemcom
dotacie) a Environmentalnym fondom tykajiicej sa poskytnutia nenavratnych finanénych prostriedkov na
financovanie v ramci programu L8: Zvy$ovanie energetickej u&innosti existujucich verejnych budov
2022, ktora zabezpeduje financovanie zavazku objednavatefa v tejto zmluve. V pripade, ak dotknuta
zmluva o NFP nebude uzatvorena, neméze déjst k uzatvoreniu a platnosti tejto zmluvy.

114 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluva neobsahuje Ziadne chranené informacie, ktoré sa neméiu
spristupnit v zmysle prislu$nych ustanoveni zakona o slobodnom pristupe k informaciam a za si¢asného
reSpektovania ochrany osobnosti a osobnych (idajov vyjadruju suhlas s jej zverejnenim na webovom sidle
objednavatefa.

115 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti sa dorucuju na adresu sidla uvedenu v zahlavi tejto zmluvy, ak
neoznami zmluvna strana ind adresu. Pisomnost sa povazuje za doru¢en( v def prijatia zasielky uvedeny
na dorucenke alebo v defl odmietnutia zasielky adresatom alebo v posledny defi Uloznej lehoty zasielky
na poste, v pripade ked adresat nebol zastihnuty.

116 Tato zmluvu je mozné menit a doplfiat len pisomnymi dodatkami podpisanymi obidvomi zmluvnymi

stranami.
1.7 Rozhodnym pravom pre véetky pravne vztahy slvisiace s touto zmluvou je pravo platné v Slovenskej

republike. Prava a povinnosti, ktoré vznikli na zaklade tejto zmluvy, alebo v suvislosti s touto zmluvou sa
riadia Obchodnym zakonnikom, a tam, kde to vyplyva z prisluSnych pravnych predpisov aj zakonom &.
40/1964 Zb. Obgianskeho zakonnika v zneni neskorgich predpisov.

11.8 Tato zmluva je vyhotovena vtroch originalnych vyhotoveniach, z ktorych objednavatel obdrzi dva
vyhotovenia a zhotovite! obdrZi jedno vyhotovenie.
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11.9  Zmluvné strany prehlasuju, Ze tato zmluvu uzavreli slobodne, vazne, uréite a zrozumitelne na znak &oho

ju zastupcovia zmluvnych stran podpisuju nasledne po tom, ako si tito zmluvu precitali a jej obsahu
porozumeli.
11.10 Neoddelitelnou sucastou zmluvy je:

Priloha ¢. 1: Cenova ponuka OcU Svidnicka
Priloha &. 2 : Cestné vyhlasenie

Vo Svidnicke, 03.12.2021 V Bratislave, dna 03.12.2021

__Za objednavatela: \ Za zhatofera:



